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MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SERTAO PERNAMBUCANO

REITORIA — DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

PROJETO BASICO

INSTITUTO FEDERAL DO SERTAO PERNAMBUCANO

RDC N2 03/2022

(Processo Administrativo n? 23302.000560.2022-89)

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia responsavel pela Construgdo de Galpao de
Almoxarifado e Patrimonio nos campi Petrolina Ouricuri do IFSertaoPE, conforme
condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados abaixo e

detalhados no anexo do Projeto Basico.

Item Descrigao Unidade
Construcdo de Galpdo de Almoxarifado e
1 Patrimdnio no campus Petrolina und

Construgdo de Galpdao de Almoxarifado e
2 Patrimobnio no campus Ouricuri und

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO:

Valor Unitario

RS 289.568,51

RS 289.568,51

R$ 579.137,02

1.4. Os contratos terdo vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, sendo prorrogaveis

apenas na forma do §12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

1.5. O prazo de execucdo do objeto (cada item) serd de 04 (quatro) meses, contados da
emissao da ordem de servico, podendo ser prorrogado apenas do §12 do art. 57 da Lei n2
8.666, de 1993. As etapas de execucdo do objeto observardo o cronograma fisico-

financeiro anexo do Projeto Basico.

1.6. O regime de execugao do contrato serd o de Empreitada por Preco Unitario.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime
Diferenciado de Contratagao — RDC Eletrénico.

4.2. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacdo direta.

4.3. O modo de disputa serd Combinado Fechado/Aberto.
4.4. O critério de julgamento da proposta serd o maior desconto global.

4.5. N&o serd permitida a participagdo de consércios.

5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime
Diferenciado de Contratagdo — RDC Eletrénico. Para o correto dimensionamento e
elaboracgdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de
execucdo dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 9h00 horas as 16h00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (87) 2101-2392.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-8 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagao para a realizacao da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as
informacdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condicdes de bem
elaborar sua proposta.

5.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalages, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos

2

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Bésico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizagdo: Outubro/2020



(11
[ | ]
BEE INSTITUTO FEDERAL

Sertdo Pernambucano

MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SERTAO PERNAMBUCANO
REITORIA — DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitacao.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

6.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a
sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas.

6.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

6.5. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada.

6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contrata¢do previr o atendimento direto;

6.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratacdo e em relagao a func¢do especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

6.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais
do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagao, especialmente para
efeito de concessdo de diarias e passagens.
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6.7. Fornecer por escrito as informac¢Oes necessdrias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato.

6.8.  Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

6.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada.

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes
técnicas apdés o recebimento do servigo e notificacdes expedidas.

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢do como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto:

6.11.1.  "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
6.11.2. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra;
6.11.3.  Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.4. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

6.11.5. A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia da obra,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e
no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n2 12.462/2011.

7. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Bdasico e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Projeto Basico e em sua proposta.

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados.
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7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos.

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

7.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no drgao
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

7.6. Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual, Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT.

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagGes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e
bem-estar no trabalho.

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.
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7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

7.12.  Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessdrio a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram
este Projeto Basico, no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢Bes de segurancga, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagao.

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem
como as regras de acessibilidade previstas na legislacdao, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagOes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale-transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.
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7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranc¢a da Contratante.

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao.

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n2 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacgdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apés o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

7.23.2.  Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas,
da documentacdo produzida e congéneres, e dos demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sanc¢des civis e penais cabiveis.

7.24. Realizar a transi¢cdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacao
dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execuc¢do dos servigos.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados
gue adentrardo no érgdo para a execugdo do servico.

7.28. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacGes relativas a execuc¢do do servigo, conforme descrito neste
Projeto Basico.

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servico para representd-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos.

7.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizagdo: Outubro/2020



(11
[ | ]
BEE INSTITUTO FEDERAL

MMl  Sertdo Pernambucano

MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SERTAO PERNAMBUCANO
REITORIA — DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

7.31. Adotar as providéncias e precaug¢Ges necessarias, inclusive consulta nos
respectivos érgaos, se necessdrio for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacBes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

7.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autoriza¢des exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

7.34. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero
de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas,
servigcos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural,
devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgao ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

7.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
8
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Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da
Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
legislagao correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 21,
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatoéria.

7.373.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execuc¢do contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle préprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em complementacao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos
documentos acima, conforme art. 92 do Decreto n2 9.094/17, poderd haver
solicitacdo de cdpia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante
comparagdao com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracGes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°
e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o
caso.

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucgdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcdo civil origindrios da contratacdo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
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7.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reserva¢do de material para
usos futuros;

7.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

7.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

7.38.3.Em nenhuma hipdtese a Contratada poderd dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas;

7.38.4.Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1.Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao
de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
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7.39.2.Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢do
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucio CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacdo correlata;

7.39.3.Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao
de pregos os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Bdsico e demais documentos anexos.

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a
obtencdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenca Ambiental de Operacdo, etc.).

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacgdo em vigor e ndo
havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencgao Coletiva relativa a categoria profissional
abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de
trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima.

7.44. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacao dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista,

ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios
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de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados
ao exercicio da atividade.

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo n3do recolhimento das contribuicdes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato.

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdao dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

7.47. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato.

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada e nao havendo quitacdao das obrigacdes por parte da contratada
no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos
servicos objeto do contrato.

7.49. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a
Instrucdo Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da
ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou temporario, a execucdao do empreendimento, de maneira a

abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de
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todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execu¢do e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo
correta nos trabalhos:

7.53.1.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugbes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Bdsico e seus anexos
(Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagGes técnicas, incorporando as alteragdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

7.53.2. A execucgdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa
e da conclusdo e aprovagdo, pelo drgdo ou entidade contratante, dos trabalhos
relativos as etapas anteriores;

7.53.3. O projeto executivo de etapa posterior poderd ser desenvolvido
concomitantemente com a execucdo das obras e servicos de etapa anterior, desde
gue autorizado pelo contratante.

7.54. Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial
com a contratante para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacgdes
acerca das obriga¢Oes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execu¢ao da contratada, quando houver,
do método de afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

7.55. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo
do contrato, quando se tratar da subcontratacdo prevista no artigo 48, Il, da Lei
Complementar n. 123, de 2006.

7.56. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese
de extingdo da subcontratagdao, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a
sua execucdo total, notificando o drgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisao,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo,
hipétese em que ficara responsdvel pela execugcdo da parcela originalmente
subcontratada.

7.57. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao.
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8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicGes:

8.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigac3o.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execucao do objeto.

8.2.1. Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratérias de direitos trabalhistas,
previstas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdao, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. N3o haverd rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacdo do
contratado, ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢Ges de
habilitacdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢do do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacdo da prestacao do servico devera ser realizada com base
nos critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera

comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a
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produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca,
gualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obriga¢cbes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejara a aplicacdo de sanc¢des administrativas, previstas neste Projeto Bdsico e na
legislagao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuices, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdao do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagio de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizada.

10.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
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10.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do
servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatoério.

10.14. O fiscal técnico poderd realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

10.15.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatdrios das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos
empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado e décimo terceiro salario;

10.15.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

10.15.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacio e auxilio-
saude, quando for devido;

10.15.1.4. Aos depdsitos do FGTS; e

10.15.1.5. Ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extin¢do do contrato.

10.15.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiguem se as contribuicbes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos, de forma que
todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratacdo, o que ndo impedirad que a andlise de extratos possa ser realizada mais
de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.15.3. Oficiar os érgdos responsdveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacées trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS.
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10.15.4. Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacGes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente
aceitas pela subcontratada.

10.16. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo Dos
servigos, nos termos abaixo:

11.1.1.Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medi¢do prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memdria de calculo
detalhada.

11.1.2.Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

11.1.3.A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

11.1.4.0 recebimento provisdrio sera realizado pela equipe de fiscalizacdo apds a
entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

11.1.5.A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequacgdo dos servicos
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo
de faturamento, o fiscal técnico do contrato apurard o resultado das
avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho
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e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonadncia com os
indicadores previstos, que poderad resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a
ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisdrio.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel,

a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo
a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva dos servigos executados.

No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos

da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscaliza¢do devera elaborar Relatdrio

Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢cdes, e encaminha-lo ao gestor

do contrato.

11.1.6.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o
relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusao
acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito,
com a entrega do ultimo.

11.1.6.3. Na hipdtese de a verificacdao a que se refere o paragrafo anterior
ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.
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11.2. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisdrio dos
servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1.Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento
da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

11.2.2.Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatdrios e documentac¢des apresentadas; e

11.2.3.Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

11.3. O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionada, além da
execucao do objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Projeto Bdsico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1.0s pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servigo, conforme este Projeto Basico.
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12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou,
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagdao mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.3.1.Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

12.4.1.0 prazo de validade;

12.4.2.A data da emissao;

12.4.3.0s dados do contrato e do érgdo contratante;

12.4.4.0 periodo de prestacdo dos servicos;

12.4.5.0 valor a pagar; e

12.4.6.Eventual destaque do valor de retencgdes tributdrias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovacao da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencgao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de
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participacao em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos drgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir
o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situacdo junto ao SICAF.

12.12.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagao
aplicavel.

BN

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 3 empresa
privada que tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do drgdo
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentdrias vigente.

12.15. Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do cumprimento das
obriga¢des de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a
contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagao seja regularizada.

12.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das
obrigacOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada
gue tenham participado da execugdo dos servicos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da

contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo
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pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribui¢Ges sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato.
12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte féormula:
EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
I (6/100) I =0,00016438

I =(TX) _ TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE

13.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentagao das propostas.

13.1.1.Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada,
os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano,
aplicando-se o indice Nacional de Custo da Constru¢do do Mercado (INCC-M), da
Fundacdo Getulio Vargas — FGV. 20.1.1 exclusivamente para as obrigacOes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memaria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
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13.4. Nas aferi¢cOes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.
13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer

forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUGCAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art. 56
da Lei n2 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa)
dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério
do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar
comprovante de presta¢do de garantia, podendo optar por cau¢cdo em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

14.2.1.A inobservancia do prazo fixado para apresentacado da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993.

14.3. Avalidade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1.Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;
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14.4.2.Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

14.4.3.Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e

14.4.4.0brigac¢Ges trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econ6mica Federal, com corre¢do monetaria.

14.7. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

14.10. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

14.11. Sera considerada extinta a garantia com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou
autorizacdo para o levantamento de importdncias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaracao da Contratante, mediante termo circunstanciado,
de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

14.12. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

14.13. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.
15. SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 12.462/2011, a
CONTRATADA que:

24

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Bésico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizagdo: Outubro/2020



(11
[ | ]
BEE INSTITUTO FEDERAL

Bl Sertdo Pernambucano

MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SERTAO PERNAMBUCANO
REITORIA — DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

15.1.1.Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacGes assumidas em

decorréncia da contratacao;

15.1.2.Ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;

15.1.3.Falhar ou fraudar na execugao do contrato;

15.1.4.Comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5.Cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecuc¢ao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode

aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das

obrigacGes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas

que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

b) Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois
décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugao dos
servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execu¢ao com
atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do
objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese,
inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem
prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez
por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecugao parcial da obrigacdo assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15%
(quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecucdo total da obrigacdo
assumida;
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(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal
do contrato, conforme  detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
do contrato por dia de atraso na apresentacao
da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido
de prorrogagdo), observado o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte
e cinco) dias autorizarda a Administragdo
CONTRATANTE a promover a rescisao do
contrato;

(6) As penalidades de multa decorrentes de
fatos diversos serao consideradas
independentes entre si.

c¢) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou

unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua

concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, Ill da Lei

8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo

prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo

Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até

gue seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a

penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a

Contratante pelos prejuizos causados.

15.3. As sangdes previstas nos subitens

u_n

a”, “c”, “d” e “e” poderdo ser aplicadas a

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragcdes sdo atribuidos graus, de acordo

com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
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GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRAGCAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqtiéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servigcos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
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fiscalizacdo, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagdo formal ou instrugado
complementar do dérgdo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, apds
reincidéncia formalmente notificada pelo érgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execuc¢do do contrato os o1
prepostos previstos no edital/contrato;

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:

15.5.1.Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2.Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

15.5.3.Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragao
em virtude de atos ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de pratica
de infracdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato
lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo
necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
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eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacao — PAR.

15.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n?
12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacdo de agente publico.

15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei

n?9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢bes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e
cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Qualificagdo Técnica:
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16.2.1.Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as dreas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.2.2.Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de
obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo:

16.2.2.1. Execucdo de laje pré-moldada em concreto;
16.2.2.2. Execucgdo de alvenaria de blocos de concreto;
16.2.2.3. Execucgdo de piso granilite;

16.2.3.0s atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter
as seguintes informacdes:

16.2.3.1. Execucdo de laje pré-moldada em concreto: 44,15 m?;
16.2.3.2. Execucdo de alvenaria de blocos de concreto: 157,57 m?;
16.2.3.3.  Execucdo de piso granilite: 96,13 m?;

16.2.4.Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servigo,
a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante.

16.2.5.Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacao
de Certiddao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regidao
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT,
relativo a execu¢do dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

16.2.5.1. Para o Engenheiro Civil, servicos elencados no subitem 16.2.2
com respectivos quantitativos descritos no subitem 16.2.3.
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16.2.6.0s responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista
para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o
sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.

16.2.6.1. No decorrer da execugao do objeto, os profissionais de que trata
este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei
n°® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substitui¢do seja aprovada pela Administragao.

16.2.7.A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informacgdes
necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo e das correspondentes Certidées de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de
engenharia.

16.3. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste
Projeto Basico e Anexos.

16.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

16.4.1.Valor Global: RS 579.137,02 (quinhentos e setenta e nove mil, cento e trinta
e sete reais e dois centavos).

16.4.2.Valores unitdrios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao
edital.

16.4.3.Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais
se verifique que qualquer um dos seus custos unitdrios supera o correspondente
custo unitdrio de referéncia fixado pela Administracao, salvo se o preco de cada
uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores
de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

16.4.4.Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitdrio, os
custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem
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exceder os custos unitarios estabelecidos no orcamento estimado pela
administracdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem
pelo menos oitenta por cento do valor total do orcamento estimado ou que sejam
considerados essenciais a funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

17.1. O custo estimado da contratacdo é de RS 579.137,02 (quinhentos e setenta e nove
mil, cento e trinta e sete reais e dois centavos).

18. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

18.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos com a seguinte dotacdo:

Agdo Orgamentadria: 20RG Natureza da Despesa: 33.90.51

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo I/A — Estudos Técnicos Preliminares;

e Anexo I/B— Memorial Descritivo e Especifica¢cdes Técnicas;

e Anexo I/C — Planilha Or¢camentaria Sintética (Memoria de céalculo e Composigdes
Unitarias);

e Anexo I/D - Planilha de Composicdo de BDI;

e Anexo I/E — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo I/F — Projetos (Projeto Arquitetonico, Projeto Hidrossanitario, Projeto
Estrutural e Projeto Elétrico);

e Anexo I/G — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT
referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado).
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Petrolina, 17 de outubro de 2022.
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Layane Ribeiro Mascarenhas
Engenheira Civil
SIAPE 3054335

Aprovo:

O Presente Projeto Basico, de acordo com o § 5°, art. 8° da Lei de 12.462/2011, cuja finalidade
é subsidiar os licitantes de todas as informacbes necessadrias a Constru¢dao de Galpdo de
Almoxarifado e Patrim6nio nos campi Petrolina e Ouricuri do IFSertaoPE a partir da assinatura
do contrato, estando presente os elementos necessarios a identificacdo do objeto, seus custos
e todos os critérios para participacdo de forma clara e objetiva.

Petrolina, 17 de outubro de 2022.

Maria Leopoldina Veras Camelo
Reitora
IFSertGoPE
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